



Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CCONV/SINFRA  
Fls nº 175  
Ass.: k

### TERMO DE CONVÊNIO Nº 0248-2021/SINFRA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A SECRETARIA DE  
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E  
LOGÍSTICA - SINFRA E A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARENÁPOLIS - MT

Pelo presente instrumento, a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, CNPJ: nº. 03.507.415/0022-79, representado pelo seu Titular Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, residente e domiciliado na Rua: Brigadeiro Eduardo Gomes nº 503/401, Bairro: Popular CEP nº 78.045.350 – Cuiabá - MT, portador do RG nº. 007317 SSP/MT e do CPF nº. 161.913.661-91, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS-MT**, inscrito no CNPJ: sob o nº 24.977.654/0001-38, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Sr. **EDERSON FIGUEIREDO**, residente Rua Benedito Alves Nº 869 Primavera, portador do RG nº. 11986441 SSP/MT e do CPF nº. 840.204.151-53, doravante denominado simplesmente **CONVENENTE**, com fundamento na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015, na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, no que couber em conformidade com o Processo Administrativo nº **124501/2020**, resolvem firmar o Presente Termo, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recursos para Conservação de Pavimento Asfáltico nos trechos: Avenida Daury Ryva Lado Direito Trecho 01, Avenida Daury Ryva Lado Direito Trecho 02, Avenida Daury Ryva Lado Esquerdo Trecho 01, Avenida Daury Ryva Lado Esquerdo Trecho 02, Rua 12, Rua 14, Rua 16, Rua Alceu Rambo, Rua Antonio Alves Pereira, Rua Carlos Drumond De Andrade, Rua Castro Alves, Rua Costa E Silva, Rua D Trecho 1, Rua D Trecho 2, Rua D Trecho 3, Rua Glicerio Martins Pinto Trecho 01, Rua Glicerio Martins Pinto Trecho 02, Rua Jaime Joaquim, Rua Joaquim Nabuco, Rua José Eustaquio Pereira, Rua Juscelino Kubstcheck Trecho 01, Rua Juscelino Kubstcheck Trecho 02, Rua Juscelino Kubstcheck Trecho 03, Rua Lauro Salgado, Rua Oscar Josetti Trecho 01, Rua Oscar Josetti Trecho 02, Rua Padre João Bosco Trecho 01, Rua Padre João Bosco Trecho 02, Rua Presidente Vargas, Rua Sebastião Gomes Soares, Travessa Esmeralda, Travessa Brilhante, Rua Da Praça Uirapuru Trecho 01, Rua Da Praça Uirapuru Trecho 02, Rua Da Praça Uirapuru Trecho 03, Rua Da Praça Uirapuru Trecho 04, Rua A, Rua Joaquim Otávio Pereira, Rua Areolino Viana. Coordenada Rua principal: Rua Presidente Vargas coordenada inicial: 14°28'4.22"S; 56°50'37.67" Coordenada final: 14°27'44.56"S

1



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

56°50'40.52"O, totalizando uma extensão de 48.016,67 m<sup>2</sup>, no Município de Arenápolis -MT.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO**

**2.1.** Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho especialmente elaborado para este Convênio e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente da transcrição.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS**

**3.1.** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R\$ 591.058,18** (Quinhentos e noventa e um mil, cinquenta e oito reais e dezoito centavos) sendo que **R\$ 579.237,02** (Quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e dois centavos) serão repassados pela **SINFRA** e **R\$ 11.821,15** (Onze mil, oitocentos e vinte e um reais e quinze centavos) serão a título de **contrapartida financeira** por parte da Prefeitura Municipal de Arenápolis-MT, conforme plano de trabalho.

## **CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO**

**4.1.** Os recursos correrão por conta do orçamento vigente da SINFRA na seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: **25101**

Programa: 338

Projeto/Atividade: 3117

Regionalização: 9900

Natureza de Despesa: 33.40.42.00

Fonte: 100

## **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES**

### **5.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE:**

- a) Repassar ao **CONVENIENTE** a importância de **R\$ 579.237,02** (Quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e dois centavos), conforme Plano de Trabalho;
- b) Dar ciência da assinatura deste Convênio à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme determina o artigo 24, da IN 001/2015 de 23.02.2015;
- c) Acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio, através do Fiscal **Eng.<sup>a</sup> Renata Juliano Vaz de Campos (Matrícula nº 305627)**, tendo como substitutos o **Eng.º Charles Lira Saltarello (Matrícula nº 305608)** e o **Eng.º Mauricio Nunes Neves (Matrícula nº 126616)**, dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas deste Instrumento, observando se os recursos estão sendo aplicados na execução do objeto conveniado e de conformidade com o Plano de Trabalho;



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

- d) Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado;
- e) Analisar / aprovar a prestação de contas do presente Termo;
- f) Manter arquivado a documentação pertinente ao convênio inclusive a prestação de contas apresentada pelo MUNICÍPIO à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do Estado.

**5.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE:**

- a) Aplicar a importância de **R\$ 11.821,15 (Onze mil, oitocentos e vinte e um reais e quinze centavos)** que deverá obedecer a Lei n.º 8.666/93, para a realização da obra objeto do presente convênio, conforme Plano de Trabalho;
- b) Executar e fiscalizar fielmente o objeto descrito na Cláusula Primeira deste Termo em conformidade com as informações descritas no Plano de Trabalho/Projeto Básico, aprovado pela CONCEDENTE;
- c) Responsabilizar-se pela execução física do objeto;
- d) Indicar o responsável técnico por meio de ART. de Execução e ou Fiscalização;
- e) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal, e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste convenio, bem como por todos os encargos tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
- f) Movimentar os recursos financeiros repassados pela CONCEDENTE em conta corrente aberta exclusivamente para este fim em Banco Oficial, e somente nas localidades onde não possua agência deste, a conta poderá ser aberta em outro Banco;
- g) A conta corrente deverá identificar em sua denominação o número deste Convênio e a finalidade do mesmo, além do valor de repasse de recursos financeiros da SECRETARIA;
- h) Os recursos decorrentes deste Convênio, enquanto não agregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro;
- i) Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente destinados ao objeto deste Convênio, estando sujeitos as mesmas condições de Prestação de Contas exigidas para os recursos transferidos;
- j) Restituir, à CONCEDENTE, o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Estadual, quando incorrer em algum dos casos previstos no artigo 20º, inciso XVII, alíneas "a, b e c" da I.N. SEFAZ/CGE/SEPLAN – MT nº 01/2015;
- k) Restituir, à CONCEDENTE, ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, o valor referente a contrapartida, corrigida monetariamente, quando não for comprovada sua aplicação na consecução do objeto do convênio;
- l) Promover a execução dos serviços objeto do Convênio, por conta da transferência dos recursos, observando a legislação que disciplina a realização da despesa (Lei 8.666/93), conjuntamente com a legislação estadual pertinente, nos termos do que estabelece o art.63, § 2º da LDO.

**Governo do Estado de Mato Grosso****SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

- m) Alocar recursos complementares à execução do objeto, se necessário;
- n) Receber e movimentar os recursos recebidos por conta deste Convênio em conta bancária exclusivamente aberta para este fim, identificando em sua denominação o número deste Convênio e a participação da CONCEDENTE;
- o) Caso haja contrapartida, depositar o valor, quando este for de caráter financeiro, cujo depósito obedecerá ao especificado no Cronograma de Desembolso constante no plano de Trabalho;
- p) Colocar placas de identificação e/ou cavaletes de sinalização durante a execução dos serviços objeto do presente Convênio, com a devida identificação (logomarca) da CONCEDENTE;
- q) Fornecer à CONCEDENTE todas as informações solicitadas com relação ao objeto do presente Convênio;
- r) Permitir e facilitar o livre acesso de servidores do sistema de controle interno da CONCEDENTE ou ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Convênio, quando em missão de Fiscalização ou Auditoria;
- s) Prestar contas da correta aplicação dos recursos à CONCEDENTE, de conformidade com as orientações estabelecidas na Cláusula Décima;
- t) Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, no endereço [www.seplan.mt.gov.br/sigcon](http://www.seplan.mt.gov.br/sigcon), com dados relativos a execução do convênio, como execução de metas, empenhos, liquidações, pagamentos efetuados, etc., bem como fazer lançamento de propostas de aditamento de prazo e/ou valores, quando efetivamente for necessário.

**CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste instrumento é de **365** (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura, cujo prazo de duração deve ser fixado de acordo com o tempo previsto para a execução do objeto expresso no Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que solicitado no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, devidamente justificado.

**CLAUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO "EX-OFFÍCIO"**

A SECRETARIA poderá "de ofício", prorrogar a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada esta prorrogação ao exato período do atraso verificado.



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**  
**CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

Os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Estado que celebrarem qualquer tipo de convênio que envolva a transferência de recursos, com órgãos ou entidades da administração pública, entidades sem fins lucrativos deverão nomear, por portaria, um Servidor do Quadro de Pessoal, com vinculação à Área Técnica do objeto pactuado, que terá como atribuição a fiscalização do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e análise da prestação de contas da execução física do objeto.

**§ 1º** O concedente, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento do convênio, poderá:

- I – valer-se do apoio técnico de terceiros;
- II – delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade, desde que tenham capacidade técnica; e
- III – reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento.

**§ 2º** Além do acompanhamento de que trata o § 1º, a Controladoria Geral do Estado (CGE) realizará auditorias periódicas nos convênios celebrados pelo Estado.

**§ 3º** São obrigações do Fiscal do Convênio:

- I – fiscalizar a execução do objeto pactuado.
- II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio, de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados.
- III – emitir ou homologar parecer técnico que ateste a realização de etapa prevista no Plano de Trabalho do convênio, como requisito para transferência das parcelas de recursos previstas no cronograma de desembolso.
- IV – no caso de convênio, cuja execução se dê através do repasse de somente uma parcela, emitir ou atestar pareceres técnicos, no mínimo em uma ocasião, relativo aos atos que já foram realizados, apontando quais são as perspectivas de cumprimento do objeto no prazo estabelecido.
- V – emitir ou homologar parecer técnico relativo à execução física do convênio na forma de relatório final, independentemente da prestação de contas devida pelo órgão ou entidade convenente.

**CLÁUSULA NONA - DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS**

**§ 1º** O CONCEDENTE repassará os recursos previstos na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "a", de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio. O CONVENETE aplicará os recursos previstos na Cláusula Quinta, item 5.2, alínea "a" de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio.

5  
  
mt.gov.br



**Governo do Estado de Mato Grosso**

**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

§ 2º - Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 da IN 001/2015.

§ 3º - Os recursos de convênios, enquanto não utilizados, deverão ser obrigatoriamente aplicados em:

- I – Caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês;
- II – Fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazos menores que um mês.

§ 4º - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

§ 5º - As receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo MUNICÍPIO, mesmo as que são oriundas dos recursos de contrapartida.

§ 6º - A liberação da parcela de recurso financeiro será suspensa, caso haja impropriedades verificadas, principalmente nos seguintes casos:

- a) Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação dos recursos anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimento de fiscalização local, realizados periodicamente pela SECRETARIA e/ou órgão competente do sistema de controle interno e externo do Estado;
- b) Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos financeiros, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio;
- c) Quando for descumprida pelo MUNICÍPIO, qualquer Cláusula ou condições do Convênio;
- d) Após a constatação da irregularidade ou inadimplência, a SECRETARIA além da suspensão da liberação da parcela, estabelece o prazo não superior a 30 (trinta) dias, para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 7º – Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do MUNICÍPIO, providenciada pela SECRETARIA.



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

Até 30 (Trinta) dias após o término da vigência deste convênio o MUNICÍPIO protocolará na SECRETARIA a prestação de contas final do total dos recursos aplicados, tanto os provenientes da **CONCEDENTE** quanto do **CONVENENTE**, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada dos documentos abaixo relacionados, para imediatamente ser registrado seu recebimento no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon;

- I. Cópia do plano de trabalho (Anexo I a V);
- II. Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos e respectivas indicações dos extratos;
- III. Demonstrativo da Execução de Receita e Despesa (Anexo VI);
- IV. Relatório de Cumprimento do Objeto (Anexo VII);
- V. Relatório de Execução Física (Anexo VIII);
- VI. Relatório de Execução Financeira (Anexo IX);
- VII. Relação de Pagamentos (Anexo X);
- VIII. Relação dos Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio, quando for o caso (Anexo XI);
- IX. Conciliação Bancária, quando for o caso (Anexo XII);
- X. Cópia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicação do número do Convênio;
- XI. Cópia de cheques e/ou nota de ordem bancária;
- XII. Extrato de conta bancária específica do período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento;
- XIII. Cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas cumpridas, quando se referir à prestação de contas parcial, e do termo de aceitação definitiva da obra, quando se tratar de prestação de contas final;
- XIV. Comprovante do recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pela concedente;
- XV. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive, despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando a concedente pertencer à administração pública.

§ 1º A prestação de contas final substituirá a prestação de contas da última parcela, no caso de liberação dos recursos em duas ou mais parcelas, e a documentação deverá estar disposta na forma estabelecida pelo Estado.

§ 2º A não apresentação da prestação de contas parcial ou a sua não aprovação ensejará bloqueio das parcelas subseqüentes do próprio convênio e impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

§ 3º A não apresentação da prestação de contas final ou a sua não aprovação pela concedente ou pelo Tribunal de Contas do Estado impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

7



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PROIBIÇÕES**

É vedada a utilização dos recursos previstos neste Convênio, que prevejam ou permitam:

- I. Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerenciamento ou similar;
- II. O pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos órgãos ou de entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, que seja lotado em qualquer dos entes partícipes;
- III. O aditamento do convênio para alteração do objeto pactuado;
- IV. A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no Convênio, ainda que em caráter de emergência;
- V. A realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
- VI. O pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizada pela autoridade competente da concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado, bem como não implique atraso da apresentação da prestação de contas final;
- VII. A atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
- VIII. A realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
- IX. A transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
- X. A realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO**

O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante proposta de modificação a ser apresentada no SIGCon, com até 30 (Trinta) dias antes do seu término, devendo ser analisada pela área técnica, não podendo haver mudança do objeto.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO**

O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado ou rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, sem prejuízo das atividades em andamento, mediante notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, constituindo motivo para rescisão independentemente de formalização.





**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística


- a) O inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- b) Utilização do recurso em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho;
- c) O não cumprimento das obrigações assumidas e previamente estabelecidas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**

Elegem as partes o FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, capital do ESTADO DE MATO GROSSO, para dirimir qualquer dúvida do presente Convênio, renunciando outro por mais privilegiado que seja.  
E por estarem de pleno acordo e compromissados assinam este Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.

  
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

  
EDERSON FIGUEIREDO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS-MT

TESTEMUNHAS:

Nome Rayque de Oliveira  
CPF: 05690347308

Nome \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

22 de Dezembro de 2021

## Diário Oficial

Nº 28.149

**EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 0244-2021**  
**PROCESSO: 158700/2021**

**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços sem transferência de recursos financeiros visando à transferência de materiais, fornecendo: Aduela de Concreto 2,0 x 2,0m 21,00m, Aduela de Concreto 2,5 x 2,5 m 22,00 m, Aduela de Concreto 3,00 x 3,00 m 81,00 m, para substituição de pontes de madeira no município de União do Sul-MT.

Aduelas

(Tipo de Bueiro: Simples = 1 Duplo = 2 Triplo = 3)

| Meta         | Curso D'Água   | Coordenadas                               | Tipo | Medida (m)  | Comprimento (m) | Total (m)       |
|--------------|----------------|---|------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1            | Rio Viuva      | Lat: 11°42'5,81"S<br>Long: 54°29'46,55"W  | 3    | 2,00 x 2,00 | 7,00            | 21,00           |
| 2            | Rio Cascavel   | Lat: 11°28'31,60"S<br>Long: 54°24'39,73"W | 2    | 3,00 x 3,00 | 7,00            | 14,00           |
| 3            | Rio Tanqueira  | Lat: 11°30'42,83"S<br>Long: 54°42'22,92"W | 2    | 2,50 x 2,50 | 11,00           | 22,00           |
| 4            | Córrego Carolo | Lat: 11°34'32,25"S<br>Long: 54°41'15,77"W | 2    | 3,00 x 3,00 | 8,00            | 16,00           |
| 5            | Córrego Carolo | Lat: 11°37'15,06"S<br>Long: 54°41'12,66"W | 3    | 3,00 x 3,00 | 17,00           | 51,00           |
| <b>TOTAL</b> |                |   |      |             |                 | <b>124,00 m</b> |

**RECURSOS:** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R\$ 1.294.616,50** (Um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), sendo **R\$ 456.886,90** (Quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), bens mensuráveis que serão fornecidos pela SINFRA e **R\$ 837.729,60** (Oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) serão a título de **contrapartida não financeira** por parte da Prefeitura Municipal de União do Sul-MT, conforme plano de trabalho.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25101**PROGRAMA:** 338**PROJETO/ATIVIDADE:** 1283**REGIONALIZAÇÃO:** 0600**NATUREZA DE DESPESA:** 44.90.51**FONTE:** 151**INICIO:** 20/12/2021 - **TÉRMINO:** 20/12/2022**FISCAL:** Eng. Wilmar Rodrigues, matrícula nº 107326 e o Substituto o Eng. João Francisco Bezerra Casseb, matrícula nº 299298.**CONVENIENTES:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL - MT.****EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 0248-2021****PROCESSO: 124501/2020**

**OBJETO:** O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recursos para Conservação de Pavimento Asfáltico nos trechos: Avenida Daury Ryva Lado Direito Trecho 01, Avenida Daury Ryva Lado Direito Trecho 02, Avenida Daury Ryva Lado Esquerdo Trecho 01, Avenida Daury Ryva Lado Esquerdo Trecho 02, Rua 12, Rua 14, Rua 16, Rua Alceu Rambo, Rua Antonio Alves Pereira, Rua Carlos Drummond De Andrade, Rua Castro Alves, Rua Costa E Silva, Rua D Trecho 1, Rua D Trecho 2, Rua D Trecho 3, Rua Glicerio Martins Pinto Trecho 01, Rua Glicerio Martins Pinto Trecho 02, Rua Jaime Joaquim, Rua Joaquim Nabuco, Rua José Eustaquio Pereira, Rua Juscelino Kubstcheck Trecho 01, Rua Juscelino Kubstcheck Trecho 02, Rua Juscelino Kubstcheck Trecho 03, Rua Lauro Salgado, Rua Oscar Josetti Trecho 01, Rua Oscar Josetti Trecho 02, Rua Padre João Bosco Trecho 01, Rua Padre João Bosco Trecho 02, Rua Presidente Vargas, Rua Sebastião Gomes Soares, Travessa Esmeralda, Travessa Brilhante, Rua Da Praça Uirapuru Trecho 01, Rua Da Praça Uirapuru Trecho 02, Rua Da Praça Uirapuru Trecho 03, Rua Da Praça Uirapuru Trecho 04, Rua A, Rua Joaquim Otávio Pereira, Rua Areolino Viana. Coordenada Rua principal: Rua Presidente Vargas coordenada inicial: 14°28'4,22"S; 56°50'37,67" coordenada final: 14°27'44,56"S 56°50'40,52"O, totalizando uma extensão de 48.016,67 m<sup>2</sup>, no Município de Arenópolis -MT.

**RECURSOS:** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R\$ 591.058,18** (Quinhentos e noventa e um mil, cinquenta e oito reais e dezoito centavos) sendo que

**R\$ 579.237,02** (Quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e dois centavos) serão repassados pela SINFRA e **R\$ 11.821,15** (Onze mil, oitocentos e vinte e um reais e quinze centavos) serão a título de **contrapartida financeira** por parte da Prefeitura Municipal de Arenópolis-MT, conforme plano de trabalho.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25101**PROGRAMA:** 338**PROJETO/ATIVIDADE:** 3117**REGIONALIZAÇÃO:** 9900**NATUREZA DE DESPESA:** 33.40.42**FONTE:** 100**INICIO:** 17/12/2021 - **TÉRMINO:** 17/12/2022**FISCAL:** Eng.ª Renata Juliano Vaz de Campos (Matrícula nº 305627), tendo como substitutos o Eng.º Charles Lira Saltarello (Matrícula nº 305608) e o Eng.º Mauricio Nunes Neves (Matrícula nº 126616).**CONVENIENTES:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS - MT.****EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 1530-2021****PROCESSO: 388733/2021**

**OBJETO:** O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recursos, para Construção de 50 Unidades Habitacionais, Coordenada: Lat. 15°57'51,9"S Long. 54°57'06,0"W, numa dimensão de 10.141,93 m<sup>2</sup>, no Município de Jaciara-MT.

**RECURSOS:** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R\$ 4.301.367,32** (quatro milhões trezentos e um mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos) sendo que **R\$ 4.129.312,63** (quatro milhões cento e vinte e nove mil trezentos e doze reais e sessenta e três centavos) serão repassados pela SINFRA e **R\$ 172.054,69** (cento e setenta e dois mil cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) serão a título de **contrapartida financeira** por parte da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, conforme plano de trabalho.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25101**PROGRAMA:** 338**PROJETO/ATIVIDADE:** 1763**REGIONALIZAÇÃO:** 500**NATUREZA DE DESPESA:** 44.40.00**FONTE:** 300**INICIO:** 17/12/2021 - **TÉRMINO:** 17/12/2022**CONVENIENTES:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT.****EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 1735-2021****PROCESSO: 153193/2021**

**OBJETO:** O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recursos, para Recuperação de Pavimentação Urbana com a Execução de Tapa Buraco e Aplicação de Lama Asfáltica nos trechos: Rua Cuiabá, Florianópolis, Rua Cassimiro Dias, Rua Rui Barbosa, Rua São Paulo, Rua XV de Novembro, Campos Sales, Rua São Luiz, Rua José Pequeno da Silva, Rua Maria das Dores, Rua Antônio Pinto Fernandes, Rua Professor Geraldo Farias, Rua Vereadora Rosa C. da Silva, Rua Marileusa Lopes Fulador, Rua Mato Grosso, Rua Francisco Fernandes de Souza, Rua José Martins Alves, Rua São Lourenço, Rua Nicola Radica, Rua Arthur Ramos da Costa, Rua Marcio Cassiano, Rua Irmã Valdina Tombose e Avenida Presidente Vargas. Coordenadas Rua principal: Rua Maria das Dores Coordenada inicial: 16°0'34,24"S; 54°54'56,69"O Coordenada final: 16°0'15,51"S; 54°55'16,89"O, totalizando uma extensão de 75.717,80 m<sup>2</sup>, no Município de São Pedro da Cipa-MT.

**RECURSOS:** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R\$ 974.031,66** (Novecentos e setenta e quatro mil, trinta e um reais e sessenta e seis centavos) sendo que **R\$ 964.291,34** (Novecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos), serão repassados pela SINFRA e **R\$ 9.740,32** (Nove mil, setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos) serão a título de **contrapartida financeira** por parte da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa-MT.

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25101**PROGRAMA:** 338**PROJETO/ATIVIDADE:** 3117**REGIONALIZAÇÃO:** 500**NATUREZA DE DESPESA:** 33.40.42.00**FONTE:** 300**INICIO:** 15/12/2021 - **TÉRMINO:** 15/12/2022**FISCAL:** Eng.ª Camila Fernanda de Souza Holodniak sob matrícula nº 263054, tendo como substitutos o Eng.º Tulio Favalessa da Silva sob matrícula nº 144803e o Eng.ª Renata Juliano Vaz de Campos sob matrícula nº 305627.**CONVENIENTES:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT.**