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MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA - SEDUC

MUNICIPIO: ARENAPOLIS /MT

LOCAL / DATA: CUIABÁ – MT / 09 / 2021
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INFORMAÇÕES GERAIS
Pretendente/Consumidor: Prefeitura Municipal de Arenápolis

Obra.................................: CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA - SEDUC

Localidade .......................: ARENAPOLIS /MT

Data .................................: 09/2021

Descrição do Projeto .......: O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas
específicas para a Construção de Quadra coberta - SEDUC,
implantado(a) em um terreno com 4.955,62 m² localizado no
município de Arenápolis.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas

a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados fixando, portanto, os parâmetros

mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da

ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária

descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE
Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os

serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA
No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a

seguinte ordem de prioridade:

 Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os

desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS AMM;

 Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os

mais recentes;

 As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

INTERPRETAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO
O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e quantificado na

Planilha Orçamentária oferecida pela AMM. Os serviços descritos no Memorial Descritivo seguem a
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mesma divisão existente na Planilha Orçamentária, como a especificações dos Projetos Arquitetônico,

Hidrossanitário e Elétrico, com o intuito de facilitar a assimilação de cada item entre os diferentes

documentos fornecidos.

1. ADMINISTRAÇÃO OBRA

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
A Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades,

dentre outras que se mostrarem necessárias:

 Chefia e coordenação da obra;

 Equipe de produção da obra;

 Departamento de engenharia e planejamento de obra;

 Manutenção do canteiro de obras;

 Gestão da qualidade e produtividade;

 Gestão de materiais;

 Gestão de recursos humanos;

 Gastos com energia, água, gás, telefonia e internet;

 Consumos de material de escritório e de higiene/limpeza;

 Medicina e segurança do trabalho;

 Laboratórios e controle tecnológico dos materiais;

 Acompanhamento topográfico;

 Mobiliário em geral (mesas, cadeiras, armários, estantes etc.);

 Equipamentos de informática;

 Eletrodomésticos e utensílios;

 Veículos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores;

 Treinamentos;

 Outros equipamentos de apoio que não estejam especificamente alocados para

nenhum serviço.

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listad as a seguir, quando forem

obrigatórias, de acordo com a legislação em vigor, também devem ser consignadas na administração

local da obra, caso não tenham os custos apropriados em nenhuma outra rubrica orçamentária:

 NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

- SESMT;

 NR 5– Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.

 NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

 NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde ocupacional – PCMSO;
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 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres;

 NR16 – Atividades e Operações Perigosas;

 NR-21 – Trabalho a Céu Aberto;

 NR 9 - PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

 NR-18 –PCMAT– Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade;

 NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo com as

exigências legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em diversos itens da

Administração Local.

É importante também observar que a administração local depende da estrutura organizacional

que o construtor vier a montar para a condução da obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Não

existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação profissional do Sistema

CONFEA e as normas relativas à higiene e segurança do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada

obra determinarão a estrutura organizacional necessária para bem administrá-la.  A concepção dessa

organização, bem como da lotação em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de

planejamento, específica do executor da obra.

2. SERVIÇOS INICIAIS

2.1. PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125*

m.

2.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

Na área a ser edificada deverá ser feita a limpeza do terreno, sendo que a mesma deverá ser

a primeira providência ao se iniciar a obra.

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como entulhos,

matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento de arbustos, de modo a não deixar

raízes, tocos de árvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a própria obra.

2.3. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Escritório provisório para administração da obra,

- Para aferição dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e

materiais:

- Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);
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- Fechamento das paredes internas e externas em chapa de madeira compensada resinada

(E=10mm);

- Fechamento em alvenaria convencional de blocos cerâmicos vazados (E=9cm) das paredes

dos lavabos que tem contato direto com os vasos sanitários e os lavatórios;

- Pé direito de 2,5m;

- Esquadrias: portas internas de madeira semi-oca, porta externa de ferro tipo veneziana,

janelas de madeira tipo veneziana (exceto lavabos) e janelas tipo basculante em chapas de aço nos

lavabos; - Piso em lastro de concreto não estrutural e revestimento cerâmico nos lavabos;

- Forro de PVC em toda edificação;

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

- Instalações elétricas e de lógica: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias e

interruptores) e lógica, além de instalação de ar condicionado e aterramento.

2.4. EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

- Foi elaborado projeto de sanitário/vestiário referencial com 57,46 m2, composto por sanitários,

banheiros e vestiários feminino e masculino.

- Para aferição dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e

materiais: - Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm); - Fechamento

das paredes externas e de algumas internas em chapa de madeira compensada resinada

(E=10mm);

- Fechamento em alvenaria convencional de blocos cerâmicos furados (E=9cm) nas paredes

que tem contato direto com os vasos sanitários/mictório e os chuveiros;

- Pé direito de 2,5m;

- Esquadrias: portas externas de madeira semi-oca, portas internas em madeira e janelas tipo

basculante em chapas de aço; - Piso em lastro de concreto não estrutural, piso cimentado liso

nos vestiários e revestimento cerâmico nos banheiros;

- Forro de PVC em toda edificação; - Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

- Louças e acessórios: lavatórios suspensos em louça branca; vasos sanitários convencionais

em louça branca com caixa de descarga acoplada; mictório em aço inoxidável, chuveiros

elétricos em plástico e torneiras cromadas de padrão popular;

- Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias e

interruptores) e aterramento.

2.5. EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
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Foi elaborado projeto de reservatório elevado de água referencial, composto por base contra

ventada e suporte da caixa d’água em madeira, e caixa d’água em polietileno de 1000 l.

Execução:

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra:

- Execução da base contraventada em madeira;

- Instalação do suporte de apoio para Caixa D’água;

- Instalação da Caixa D’água.

2.6. EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

Após o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve ser preparado de

acordo com as necessidades da obra. Deverá ser localizado em áreas onde não atrapalhem a

circulação de operários veículos e a locação da obra.

Deve-se fazer um barracão de madeira, chapas compensadas, de forma que resistam até ao

término da obra.

Nesse barracão serão depositados os materiais (cimento, cal, etc...) e ferramentas, que serão

utilizados durante a execução dos serviços.

2.7. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018
A Norma Regulamentadora 18, do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece que todas as

construções devem ser protegidas por tapumes com altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do

terreno, fixados de forma resistente, e isolando todo o canteiro.

Os tapumes, ou divisórias de isolamento, devem estar dispostos para proteger os operários de

obra como os próprios transeuntes que circulam nos arredores do terreno. Existindo o risco de queda

de materiais nas edificações vizinhas, estas também devem estar protegidas.

2.8. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Deverão ser implantados marcos para a demarcação dos eixos e a locação será global sobre

um quadro de madeira que envolva o perímetro da edificação a ser construída.

OBSERVAÇÃO: O ITEM 3 ABAIXO CITADO ESTA EM ANEXO EM FORMATO DE
MEMORIAL DE ACORDO COM NORMATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS PROFISSIONAIS
DAS RESPECTIVAS ÁREAS.

3. M O B I L I Z A Ç Ã O   E   D E S M O B I L I Z A Ç Ã O

3.1. MOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM CAMINHÃO
GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T
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3.2. DESMOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA POR GRAVIDADE MONTADO EM
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T

QUADRA POLIESPORTIVA

OBSERVAÇÃO: OS ITENS 4,5,6,7 e 8 ABAIXO CITADOS ESTÃO EM ANEXO EM
FORMATO DE MEMORIAL DE ACORDO COM NORMATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS
PROFISSIONAIS DAS RESPECTIVAS ÁREAS.

4. MOVIMENTO DE TERRA
5. FUNDAÇÃO
6. IMPERMEABILIZAÇÃO
7. ESTRUTURA ARQUIBANCADAS ( 2 UNIDADES)

8. ARQUIBANCADAS (2 UNIDADES)

ALVENARIA

8.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014.

Será executada alvenaria de ½ vez. Ver planta de proposta arquitetônica.
As alvenarias de elevação com assente de ½ vez serão executadas com tijolo cerâmico furado

na horizontal, preferencialmente com junta de 10 mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo.

Os materiais deverão ser de primeira qualidade.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura

máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente.

A ligação da alvenaria com concreto armado em pilares será executada através de esperas de

ferro diâmetro 4,2 mm previamente fixados a cada 38 cm aproximadamente que corresponde a duas

fiadas de tijolos.

REVESTIMENTO

8.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Características:
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- Argamassa para chapisco convencional

– Argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em

betoneira 400 L.

Execução:

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

8.3. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Características:

- Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única e preparo

mecânico com betoneira de 400 litros.

- Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25

mm.

Execução:

- Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a

com pinos.

- Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.

- Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso.

- Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.

- Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços:

realizados antes, durante ou logo após a Execução do revestimento.

9. MURETA

ALVENARIA

9.1. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

Características:

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, conforme

composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm;

- Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15 mm, fio de 1,24 mm e dimensões de 7,5x50 cm;

- Pino de aço zincado com arruela cônica 7/8″ x 1/4″ x 27 mm;

- Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19 cm para alvenaria de vedação.
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Execução:

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do

projeto e fixá-los com uso de resina epóxi;

Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das

paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das

fiadas, execução da primeira fiada;

Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com

palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.

REVESTIMENTO
9.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Características:

- Argamassa para chapisco convencional

– Argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em

betoneira 400 L.

Execução:

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

9.3. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Características:

- Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única e preparo

mecânico com betoneira de 400 litros.

- Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25

mm.

Execução:

- Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a

com pinos.

- Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.

- Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso.

- Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.
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- Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços:

realizados antes, durante ou logo após a Execução do revestimento.

10. COBERTURAS

ESTRUTURA METÁLICA

OBSERVAÇÃO: OS ITENS 10.1 e 10.2 ABAIXO CITADOS ESTÃO EM ANEXO EM
FORMATO DE MEMORIAL DE ACORDO COM NORMATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS
PROFISSIONAIS DAS RESPECTIVAS ÁREAS.

10.1. ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA
POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM
CONFORMIDADE COM O PROJETO

10.2. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO

10.3. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

Características:

Telha de aço zincado, trapezoidal, e = 0,5 mm, sem pintura. Esse insumo Pode ser substituído

por telha de aço zincado ondulada, a = *17* mm, e = 0,5 mm, sem pintura, código sinapi 25007;

Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para fixação de telha metálica,

incluindo porca e arruelas de vedação. No caso das

Telhas serem fixadas em perfis metálicos, poderá ser utilizado parafuso autoperfurante;

Considerou-se inclinação do telhado de 10%

Execução:

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos Epi’s necessários,

sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças

ou ganchos vinculados à estrutura;

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas

providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
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Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de

tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o

distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto

e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e

na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas

montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem

telhas a sotavento);

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso

autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em

madeira);

Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha

a amassar a telha metálica.

FECHAMENTO LATERAL COM OITÃO

10.4. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

Características:

Telha de aço zincado, trapezoidal, e = 0,5 mm, sem pintura. Esse insumo Pode ser substituído

por telha de aço zincado ondulada, a = *17* mm, e = 0,5 mm, sem pintura, código sinapi 25007;

Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para fixação de telha metálica,

incluindo porca e arruelas de vedação. No caso das

Telhas serem fixadas em perfis metálicos, poderá ser utilizado parafuso autoperfurante;

Considerou-se inclinação do telhado de 10%

Execução:

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos Epi’s necessários,

sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças

ou ganchos vinculados à estrutura;

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas

providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de

tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o

distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto

e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e

na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas

montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem

telhas a sotavento);
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Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso

autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em

madeira);

Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha

a amassar a telha metálica.

10.5. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P.

Utilizar tinta esmalte sintético Premium fosco.

Execução:

- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;

- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;

- Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização.

OBSERVAÇÃO: OS ITENS 11, 12, 13, 14 E 15 ABAIXO CITADOS ESTÃO EM ANEXO EM
FORMATO DE MEMORIAL DE ACORDO COM NORMATIVAS E RESPONSABILIDADES DOS
PROFISSIONAIS DAS RESPECTIVAS ÁREAS.

11. CONTRA PISO ARMADO
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
13. INSTALAÇÕES ELETRICAS - QUADRA
14. SPDA- QUADRA

15. PINTURAS

PISO DA QUADRA

15.1. PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA
CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Execução

- Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem;

- Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e semicírculos; empregar

gabaritos adequados para as linhas curvas;

- Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação;

- Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do brilho”, com lixa fina N°

200); - Diluir borracha clorada com diluente, 30% do volume;
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- Aplicar 1ª demão de borracha clorada diluída com trincha ou rolo de lã dentro das faixas

demarcadas;

- Aplicar de 2 a 3 demãos da borracha clorada sem diluição com intervalo mínimo de 12 horas

entre demãos; - Remover fitas após secagem da última demão.

15.2. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Execução

- Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias;

- Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura,

graxa, sabão ou bolor;

- Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; - Diluir fundo

preparador com água, 10% do volume;

- Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã;

- Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;

- Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação

do fundo preparador);

- Fazer retoques e cantos com trincha;

- Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após

aplicação da 1ª demão);

- Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); - Remover fitas após

secagem.

MURETA

15.3. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

Características:

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de

copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como

alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Execução:

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor

antes de qualquer aplicação;

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

Local de aplicação: Conforme especificações em projeto
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15.4. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

Características:

- Massa corrida acrilica para paredes internas – massa niveladora monocomponente à base de

dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006;

- Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

Execução:

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor

antes de qualquer aplicação;

- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;

- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento

desejado;

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.

15.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Características:

- Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero

estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Execução:

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor

antes de qualquer aplicação;

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as

duas aplicações.

ARQUIBANCADA

15.6. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

Características:

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de

copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como

alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Execução:

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor

antes de qualquer aplicação;

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.



________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 – Centro Político Administrativo – CEP: 78.050-902 – Cuiabá

15

Coordenação de Projetos
www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com

Local de aplicação: Conforme especificações em projeto

15.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Características:

- Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero

estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Execução:

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor

antes de qualquer aplicação;

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as

duas aplicações.

15.8. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Execução

- Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias;

- Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura,

graxa, sabão ou bolor;

- Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; - Diluir fundo

preparador com água, 10% do volume;

- Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã;

- Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;

- Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação

do fundo preparador);

- Fazer retoques e cantos com trincha;

- Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após

aplicação da 1ª demão);

- Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); - Remover fitas após

secagem.

16. ALAMBRADO

16.1. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

- Conferir medidas na obra;
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- Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto;

- Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas;

- Chumbar os montantes na base com concreto;

- Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto;

- Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos;

- Após execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com amarração de arame em

todas as malhas

16.2. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR
DEMÃO). AF_01/2020_P.

Utilizar tinta esmalte sintético Premium brilhante.

Execução:

- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;

- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;

- Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização.

17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.1. TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA
Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x c), cor branca, sem logomarca para

proteção de obras.

17.2. POSTES PARA VOLEIBOL
Conjunto para quadra de  vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = *255* cm, pintura

em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de
vidro.

17.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, D=100
MM REDE NYLON DUPLO

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com
requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm.

17.4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESTRUTURA DE BASQUETE
Estrutura de basquete oficial esporte com tabela (par).

17.5. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
Limpeza da obra com jato de agua com alta pressão.
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TOTEM DE INAUGURAÇÃO

17.6. PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA -
CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)

Será instalado totem em concreto com acabamento pintura acrílica e logo do governo em

baixo relevo, nas dimensões 2,60x1,10x0,15 m.

17.7. EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
FUNDAÇÃO.

Execução do totem feito de concreto armado.

17.8. PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM
BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Placa de inauguração metálica, *40* cm x *60* cm.

18. CALÇADA

18.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE

Compactação do terreno com máquina vibratória soquete.

18.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_07/2016

Calçada feita em concreto convencional sem ferragem.
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NOTAS E OBSERVAÇÕES
a) Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste

memorial e nas pranchas dos projetos;

b) Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após

a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;

c) Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021

________________________________________________
THIAGO MATHEUS DA SILVA AMORIM

Arquiteto e Urbanista
CAU A249101-0


